

入札結果表速報

平成 30 年度	起工都市-42号			入 札 日	平成 30 年 11 月 22 日	
工 事 名 称	自歩道設置工事			入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所	馬場口・大町線			朝倉市 甘木 地内		
工 事 概 要	工事長 L=88.3m 補助工事(夜間)一式 準備工 一式 土工 一式 路側工 一式 排水工 函渠型側溝300×300 L=27.0m 函渠型側溝300×400 L=46.0m 横断暗渠300×300 L=12.0m 舗装工 アスファルト舗装工(車道) A=38.0㎡ 透水性アスファルト舗装(歩道)A=279.0㎡ 単独工事(昼間)一式 付帯工 一式					
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	B ラ ン ク	担 当 課	都市計画課	
指 名 理 由 (随契理由)	入札に付したところ全社辞退で入札中止となった。H29.7豪雨災害特例措置により、土木Aランク業者23社、土木Cランク業者15社(準市内業者を除く)、土木Dランク業者20社(準市内業者を除く)、合計58社に希望確認を行い、指名を希望した13社を指名。					
入 札 予 定 価 格	11,675,880 円	最 低 制 限 価 格	10,238,400 円	落 札 業 者	(株)一輝建設	
落 札 決 定 額	11,653,200 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.80%	
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)						
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考	
1	(株)環境施設	辞退				
2	(株)才田組	辞退				
3	(株)別府土建	辞退				
4	(株)平田組	辞退				
5	(株)古賀組	辞退				
6	(株)羽野組	辞退				
7	(株)原田組	辞退				
8	(株)中野建設	辞退				
9	(株)エフ・テクノ	辞退				
10	(有)西村技建	辞退				
11	(有)濤天工業	10,811,000				
12	石松建設(有)	辞退				
13	(株)一輝建設	10,790,000	落札決定			
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						