

入札結果表速報

令和 8 年度	緊R8-1	入 札 日	令 和 8 年 4 月 30 日		
工 事 名 称	農業用施設(頭首工)改修工事【大日井堰】	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 上秋月 地内				
工 事 概 要	工事延長L=10.5m 土工一式 根継工 10.5m 仮設工一式				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク		担 当 課	農林課
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は大日井堰下流左岸の護岸下部が洗堀され石積みの一部が崩壊した箇所の改修工事である。当該箇所は現在も流水に曝されており、次回の出水期で崩壊する可能性が極めて高く、直上は市道で周辺には民家も密集しているため、被害拡大防止のため早急に改修工事を行う必要がある。大日井堰の災害復旧工事を施工中の当該業者であれば、同工事の仮設道路設置の際に使用した材料を使用することができ、工期の短縮、経費の削減が確保できるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約とするもの				
入札予定価格	4,004,000 円	最低制限価格	—	落 札 業 者	(株)中野建設
落札決定額	4,004,000 円	最低入札調査基準価格	—	落 札 率	100.00%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)中野建設	3,800,000	3,700,000	3,640,000	見積決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					