

入札結果表速報

令和元年度	起工都市-15号		入札日	令和2年1月15日	
工事名称	自歩道設置工事		入札及び契約方法	指名競争入札	
工事箇所	市道馬場口・大町線		朝倉市甘木地内		
工事概要	工事長 L=696m 補助工事(夜間) 1式 準備工 1式 舗装版破碎 107㎡ 構造物取壊し 33㎡ 土工 1式 舗装工 1式 切削オーバーレイ 5337㎡ 薄層カラー舗装 39㎡ 表層(歩道) 214㎡				
	路側工 1式 歩車道境界ブロック 44m 地先境界ブロック 45m 安全施設工 1式 区画線設置 2628m 排水工 1式 函渠型側溝 39m ボックスカルバート 39m 単独工事(昼間) 1式 付帯工 1式				
業種	土木	指名ランク	Aランク	担当課	都市計画課
指名理由 (随契理由)	入札に付したところ全社辞退で入札中止となった。H29.7豪雨災害特別措置により、土木Bランク業者16社(準市内業者を除く)、土木Cランク業者16社(準市内業者を含む)、土木Dランク業者18社(準市内業者を除く)、合計50社に希望を確認し、指名を希望した14社を指名。				
入札予定価格	48,034,800円	最低制限価格	42,551,300円	落札業者	(株)平野建設
落札決定額	45,650,000円	低入札調査基準価格	—	落札率	95.03%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	(株)上成	辞退			
2	(株)一典工業	42,000,000			
3	(株)浦設備工業	辞退			
4	(株)協和工業	辞退			
5	(株)一伸工業	辞退			
6	(株)原工業	棄権			
7	(株)平野建設	41,500,000	落札決定		
8	(有)梅野商店	辞退			
9	(有)濤天工業	辞退			
10	(有)秋重建設	辞退			
11	天竜建設	辞退			
12	(株)一輝建設	棄権			
13	石松建設(有)	辞退			
14	(株)YTK	辞退			
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					