

入札結果表速報

令和 2 年度	査農第166号(29)	入 札 日	令 和 2 年 12 月 17 日		
工 事 名 称	農業用施設(道路)災害復旧工事【26-7217 須川(67)】H29災	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 須川 地内				
工 事 概 要	●26-7217 須川(67) 復旧延長 L=14m 法面工 A=71.0㎡ ブロック積(裏コン20cm、1:0.3)A=31.0㎡ 復旧工 一式				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、入札に付したところ8社中7社の辞退等により入札中止となった。また、残る1社も契約に至らなかった。しかし、早期の復旧工事が必要である。そこで、近接箇所の災害復旧工事を請負っている下記業者であれば、早急に着手でき、速やかな災害復旧ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。				
入札予定価格	4,312,000 円	最低制限価格	—	落 札 業 者	(株)佑建
落札決定額	4,290,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.48%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)佑建	4,000,000	3,900,000	見積決定	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					