

入札結果表速報

令和 3 年度	査定公災－ 424号		入 札 日	令 和 3 年 9 月 14 日	
工 事 名 称	橋梁災害復旧工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	坂の下橋		朝倉市 佐田 地内		
工 事 概 要	復旧延長 L=4.7m 幅員 4.0m 上部工(RC床版) 1式 A1橋台(重力式橋台) 1基 A2橋台(重力式橋台) 1基 仮設工 1式				
業 種		指名ランク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	入札に付したところ全社辞退により入札中止となった。本橋梁は平成29年7月九州北部豪雨により被災した坂の下橋の復旧工事である。早期の復旧を求められており、本橋梁に隣接する道路災害復旧工事及び河川災害復旧工事を施工している当該業者に確認したところ早急に対応可能なため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				
入 札 予 定 価 格	15,555,100 円	最低制限価格	－	落 札 業 者	(有)秋重建設
落 札 決 定 額	15,290,000 円	低入札調査基準価格	－	落 札 率	98.29%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)秋重建設	13,900,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					