

入札結果表速報

令和 3 年度	査農(林道)第58号(02)	入 札 日	令 和 3 年 9 月 16 日		
工 事 名 称	林道松丸線1号箇所災害復旧工事	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 上秋月 地内				
工 事 概 要	林道松丸線1号箇所災害復旧工事 復旧延長 L=69m 土 工 一 式 擁壁工 重力式コンクリート擁壁工 V=42.9m 法面保護工 植生シート工 A=137.4m ² 舗装工 一 式 道路付属施設工 一 式 防護柵工 一 式 構造物撤去工 一 式				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、令和2年7月九州北部豪雨により被災した林道の災害復旧工事であり、復旧を迅速に行う必要がある。被災箇所は、現在施工中の平成30年7月豪雨で複数箇所が被災した同路線災害復旧工事の区間内であったため、着手出来なかったものである。今回、工事が進み当該箇所に着手出来る見込みとなったため、工事施工中の下記業者に施工させることで、工期の短縮及び経費の節減等に加え、狭隘な林道での工事の安全・円滑かつ適切な施工も確保できることから地方自治法施行令第167条の2第1項第6号に該当するので、随意契約により契約したい。				
入 札 予 定 価 格	4,930,200 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	(株)倉地建設
落 札 決 定 額	4,895,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.28%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)倉地建設	4,500,000	4,450,000	見積決定	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					