

入札結果表速報

令和 3 年度	起工第84号	入 札 日	令 和 3 年 10 月 28 日		
工 事 名 称	農道改良工事(農村環境整備事業)【杷木志波③】	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 杷木志波 地内				
工 事 概 要	<p>【1工区-1】 改修延長 L=20.0m 舗装工 A=71.0m² 付帯工 一式</p> <p>【1工区-2】 改修延長 L=30.0m 崩土撤去 V=28.0m³ 側溝清掃 V=3.0m³</p> <p>【1工区-3】 改修延長 L=7.6m 土工 一式 排水工 L=8.0m 擁壁工 A=27.0m² 舗装工 10.0m²</p> <p>【1工区-4】 改修延長 L=87.4m 崩土撤去 V=499.0m³ 側溝清掃 V=8.0m³</p> <p>【2工区-1】 改修延長 L=10.0m 土工 一式 擁壁工 A=26.0m²</p> <p>【2工区-2】 改修延長 L=16.0m 土工 一式 擁壁工 A=58.0m²</p> <p>【2工区-3】 改修延長 L=40.0m 崩土撤去 V=178.0m³ 側溝清掃 V=4.0m³</p>				
業 種		指名ランク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	<p>当該工事は、平成30年豪雨災害により被災した農道の災害関連改良工事であり、迅速に行う必要がある。同農道は複数箇所が被災していたため、災害復旧工事を優先して行っていたものであるが、今回、災害復旧工事が進み、改良工事に着手できる見込みとなったことから、近接箇所での災害復旧工事施工中の下記業者に一体的に施工させることで、設置中の仮設備を使用でき、工期の短縮及び経費の節減等に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工も確保できる。よって地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約としたい。</p>				
入札予定価格	14,806,000 円	最低制限価格	—	落札業者	(有)小野組
落札決定額	14,410,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	97.32%
<p>上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円)</p>					
番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)小野組	13,100,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					