

入札結果表速報

令和 3 年度	起工公災- 126号		入 札 日	令 和 3 年 11 月 5 日	
工 事 名 称	橋梁詳細設計業務委託		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	道目木ノ1橋		朝倉市 杷木志波 地内		
工 事 概 要	打合せ協議 1業務 橋梁詳細設計 1式				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	本業務は、平成29年7月九州北部豪雨により被災した道目木ノ1橋の橋梁詳細設計を行うものである。道目木ノ1橋については、当初原形位置での復旧を計画し、令和2年度に詳細設計を完了していたが、その後、道目木区内における関係事業(県河川改良復旧事業、市農地区画整理事業)との調整の結果、市道線形を変更することとなり、橋梁位置を変更する必要があるため、今回、改めて橋梁詳細設計を行うものである。なお、当該業者は本橋梁の詳細設計業務を委託した業者であり、本業務との整合を図る必要があるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用して随意契約するもの。				
入 札 予 定 価 格	3,906,100 円		最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者 第一復建株式会社
落 札 決 定 額	3,905,000 円		低入札調査基準価格	—	落 札 率 99.97%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	第一復建株	3,550,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					