

入札結果表速報

令和 3 年度	査定公災－ 418-3号		入 札 日	令 和 3 年 11 月 26 日	
工 事 名 称	道路災害復旧工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	寒水・古賀線		朝倉市 杷木古賀 地内		
工 事 概 要	復旧延長 L=39.5m 小口止工 V=1.5㎡ 舗装工 A=185.7㎡ かご枠工 A=69.5㎡ 植生工 A=65.7㎡ 置き換え砕石 V=1.5㎡ 残土処理工 V=129.4㎡				
業 種		指名ランク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	入札に付したところ入札参加業者が1社となり、入札中止となった。また、残る1社も契約に至らなかった。本工事は平成29年7月九州北部豪雨により被災した寒水・古賀線の復旧工事である。早期の復旧を求められているが、当該箇所近接にて工事施工中の業者が居ないことから、現場周辺が地場である当該業者に確認したところ、早急に対応可能なため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				
入 札 予 定 価 格	6,105,000 円		最低制限価格	－	落 札 業 者 (旬井上興業)
落 札 決 定 額	6,105,000 円		低入札調査基準価格	－	落 札 率 100.00%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	旬井上興業	5,550,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					