

入札結果表速報

令和 3 年度	起工公災－ 159号		入 札 日	令 和 4 年 2 月 4 日	
工 事 名 称	河川災害復旧工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	そめ谷川		朝倉市 佐田 地内		
工 事 概 要	復旧延長 L=16.2m (右岸L=4.9m 左岸L=11.3m) コンクリートブロック積工 A=47㎡				
業 種		指名ランク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は平成29年7月九州北部豪雨により被災したそめ谷川の復旧工事である。これまでは本工事箇所に隣接する工区において先行工事である河川災害復旧工事が施工中であり、補助による河川法面コンクリートブロック積工が優先されるため、本工事箇所の復旧工事を行うことが出来なかったが、今回、本工事箇所まで工事が完了したことから工事発注を行うものである。このままの状態では出水期に雨水が護岸を洗掘する等被害が拡大することから早急な復旧を求められており、本工事箇所に隣接する河川災害復旧工事を施工している当該業者に確認したところ早急に対応が可能のため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約するもの。				
入札予定価格	2,686,200 円	最低制限価格	—	落札業者	㈱中野建設
落札決定額	2,640,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	98.28%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱中野建設	2,400,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					