

入札結果表速報

令和 3 年度	起工公災－ 160号			入 札 日	令 和 4 年 2 月 10 日	
工 事 名 称	道路災害復旧工事			入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	黒松・真竹線			朝倉市 黒川 地内		
工 事 概 要	復旧延長 L=45m 擁壁工 プレキャストL型擁壁 L=42m 重力式擁壁 V=4m ³ 小型重力式擁壁 V=0.8m ³ 防護柵工 ガードレール L=45m					
業 種		指名ランク		担 当 課	公共土木施設災害対策室	
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は平成29年7月九州北部豪雨により被災した黒松・真竹線の復旧工事である。これまでは本路線に隣接する黒川において先行工事の河川線形が未確定であったため、本工事箇所の復旧工事を行うことが出来なかったが、今回、本工事箇所の河川工事実施により道路復旧範囲が確定したことから本工事の発注を行うものである。このままの状態では出水期に雨水が現況の土羽護岸を洗掘する等被害が拡大することから早急な復旧を求められており、本工事箇所に隣接する河川災害復旧工事を施工している当該業者に確認したところ早急に対応が可能なため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約するもの。					
入 札 予 定 価 格	6,222,700 円		最低制限価格	—	落 札 業 者	(株)大内田組
落 札 決 定 額	6,215,000 円		低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.87%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)						
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考	
1	(株)大内田組	5,750,000	5,650,000	見積決定		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						