

入札結果表速報

令和 3 年度	査定公災－ 90号	入 札 日	令 和 4 年 2 月 25 日		
工 事 名 称	河川災害復旧工事(令和3年災)	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	新川	朝倉市 甘水 地内			
工 事 概 要	復旧延長 L=43.8m(右岸7.3m、左岸36.5m) コンクリートブロック積(河川) A=127㎡ 小口止コンクリート V=1㎡(2箇所) 雑工(すりつけ工) A=4㎡ 構造物とりこわし工 V=0.4㎡ 仮設工 N=1式				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	入札に付したところ全社辞退により入札中止となった。本工事は令和3年8月豪雨により被災した新川の復旧工事である。早期の復旧を求められており、当該業者に確認したところ早急に対応可能なため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				
入 札 予 定 価 格	13,219,800 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	(株)才田組
落 札 決 定 額	13,200,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.85%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 <span style="float: right;">(単位:円)</span>					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)才田組	12,200,000	12,100,000	12,000,000	見積決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					