

入札結果表速報

令和 3 年度	査農第118号(29)	入 札 日	令 和 4 年 3 月 10 日		
工 事 名 称	農業用施設(頭首工)災害復旧工事【26-8139 城屋根井堰 外5箇所】H29災	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 杷木松末 地内				
工 事 概 要	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>【26-8139 城屋根井堰】 復旧延長 L=63.01m 堤外水路工 L=32.50m 開水路工 L=13.31m 取水口工 N=1.0箇所 水路構造物工 L=16.0m 構造物撤去工 V=0.2m3 仮設工 1.0式</p> <p>【26-8140 五反田1号井堰】 復旧延長 L=40.53m 堤外水路工 L=20.88m 開水路工 L=9.45m 取水口工 N=1.0箇所 水路構造物工 L=9.0m 構造物撤去工 V=0.6m3</p> <p>【26-8141 五反田2号井堰】 復旧延長 L=31.87m 堤外水路工 L=14.52m 開水路工 L=7.15m 取水口工 N=1.0箇所 水路構造物工 L=9.0m 構造物撤去工 V=0.6m3 仮設工 1.0式</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>【26-8142 不動前井堰】 復旧延長 L=31.98m 堤外水路工 L=12.63m 開水路工 L=7.15m 取水口工 N=1.0箇所 水路構造物工 L=11.0m 構造物撤去工 V=0.7m3 仮設工 1.0式【26-8143 中村井堰】 復旧延長 L=30.12m 堤外水路工 L=12.07m 開水路工 L=6.85m 取水口工 N=1.0箇所 水路構造物工 L=10.0m 構造物撤去工 V=0.7m3 仮設工 1.0式</p> <p>【26-8144 柚木谷井堰】 復旧延長 L=33.75m 堤外水路工 L=15.7m 開水路工 L=4.85m 取水口工 N=1.0箇所 水路構造物工 L=12.0m 構造物撤去工 V=0.7m3 仮設工 1.0式</p> </div> </div>				
業 種		指名ランク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	<p>当該工事は、平成29年7月九州北部豪雨で被災した農業施設(頭首工)の災害復旧工事であり、迅速に行う必要があるが、国が行う河川復旧工事と調整を図る必要があったため、着手できなかったものである。今回、国の工事が進み、当該工事に着手できる見込みとなったことから、河川復旧工事を施工中の下記業者に一体的に施工させることで、作業の効率化による工期の短縮、経費の削減に加え円滑かつ適切な施工が確保できる。よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約としたい。</p>				
入 札 予 定 価 格	17,259,000 円	最低制限価格	—	落 札 業 者	井樋建設㈱
落 札 決 定 額	17,160,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.42%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	井樋建設㈱	15,800,000	15,600,000	見積決定	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					