

入札結果表速報

令和 4 年 度	査定公災－ 515-5号	入 札 日	令 和 4 年 6 月 8 日		
工 事 名 称	道路災害復旧工事	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	道目木2号線外1路線	朝倉市 杷木志波 地内			
工 事 概 要	復旧延長 L=230.7m 斜面安定工 現場吹付法砕工 L=230m ラス張工 A=167㎡ 枠内モルタル吹付工 A=97㎡				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は平成29年7月九州北部豪雨により被災した道目木2号線外1路線の復旧工事である。本工事箇所においては、道路に隣接する県河川北川の災害復旧工事及び林野庁の治山工事が行われていたため工事着手できなかったが、今回、県及び林野庁の災害復旧工事が進み着手可能となったため、当該箇所の工事発注を行うものである。本工事箇所の法面上部では林野庁の治山工事が施工中であり、当該施工中の業者に施工させることにより、工事の一体的施工が可能となり、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保する上で有利と認められることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用して随意契約するもの。				
入 札 予 定 価 格	11,489,500 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	(株)多田組
落 札 決 定 額	11,000,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	95.73%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)多田組	10,650,000	10,000,000	見積決定	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					