

入札結果表速報

令和 4 年度	起工(林道)第22号	入 札 日	令 和 4 年 10 月 27 日		
工 事 名 称	林道米ノ山線1号箇所改良工事	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 黒川 地内				
工 事 概 要	林道米ノ山線 改良工事 1号箇所 改良延長 L=110.0m その1 L=45.0m 法面保護工 A=367㎡ その2 L=50.0m 法面保護工 A=604.5㎡ その3 L=15.0m 擁壁工 V=78㎡				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	当該工事は、過去の大雨等により、崩壊の恐れのある箇所である。入札に付したところ全社辞退となり、入札中止となった。改良箇所は、雨水が林道の暗渠を横断して排水しているが、令和4年の大雨で更に周辺の法面や路盤等の状態が悪化している。工事箇所が崩壊すると、現在、生活道や緊急避難道として使用している林道米ノ山線が寸断されるため、緊急な工事が必要である。近位置の赤谷・真竹線で災害復旧工事を施工している下記業者であれば、速やかな災害復旧ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。				
入 札 予 定 価 格	20,519,400 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	㈱羽野組
落 札 決 定 額	20,350,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.17%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱羽野組	19,600,000	19,000,000	18,500,000	見積決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					