

入札結果表速報

令和 5 年度	起工公災－ 391号		入 札 日	令 和 6 年 2 月 29 日	
工 事 名 称	道路改良工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	道目木1号線		朝倉市 杷木志波 地内		
工 事 概 要	コンクリートブロック積工 A=139㎡ 重力式擁壁工 V=37㎡ U型側溝 L=187m				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	建設課
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は平成29年7月九州北部豪雨により被災した道目木1号線の改良工事である。当該箇所は、現在施工中の市発注橋梁災害復旧工事と県発注河川災害復旧工事に引き続き施工される後工事であり、工事箇所が前工事と一部重複、隣接するため、施工中である当該業者に施工させることにより、工期の短縮及び円滑かつ適切な施工が確保できることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約とするもの。				
入 札 予 定 価 格	18,246,800 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	(株)原田組
落 札 決 定 額	17,875,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.96%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 <span style="float: right;">(単位:円)</span>					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)原田組	16,250,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					