

### 入札結果表速報

令和 6 年度	査農第39号 (05)	入 札 日	令和 6 年 10 月 31 日		
工 事 名 称	農業用施設(水路)災害復旧工事【26-1579杷木松末(6)外5箇所】R5災	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 杷木松末 地内				
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>•26-1579 復旧延長 L=45.8m 土工 V=4m<sup>3</sup> 開水路工 L=13.3m 仮設工 1.0式</li> <li>•26-1580 復旧延長 L=30.4m 土工 V=3m<sup>3</sup> 開水路工 L=9.5m 仮設工 1.0式</li> <li>•26-1581 復旧延長 L=21.7m 土工 V=2m<sup>3</sup> 開水路工 L=7.2m 仮設工 1.0式</li> <li>•26-1582 復旧延長 L=19.8m 土工 V=2m<sup>3</sup> 開水路工 L=7.2m 仮設工 1.0式</li> <li>•26-1583 復旧延長 L=19.0m 土工 V=2m<sup>3</sup> 開水路工 L=6.9m 仮設工 1.0式</li> <li>•26-1584 復旧延長 L=20.6m 土工 V=2m<sup>3</sup> 開水路工 L=4.9m 仮設工 1.0式</li> </ul>				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地等・林道災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は、令和5年7月7日から的大雨により被災した乙石川堤外水路6箇所の復旧工事である。 入札に付したところ入札参加者が1者のみであったため、入札不調となった。本工事は水路下流農地(区画 整理事業農地)において、12月までに通水試験を行わなければならない、迅速に工事を行う必要がある。再 度、入札に付する時間的な余裕がないことから、早急な対応が可能との回答を得た当該業者と地方自治法 施行令第167条の2第1項第5号により随意契約とするもの				
入札予定価格	5,115,000 円	最低制限価格	—	落 札 業 者	(株)日野土木
落 札 決 定 額	5,060,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	98.92%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)日野土木	4,600,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					