

入札結果表速報

令和 6 年度	起工農復－23号			入 札 日	令 和 6 年 12 月 24 日	
工 事 名 称	農業用施設等災害復旧工事 赤谷川(3工区)			入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	赤谷川			朝倉市 杷木星丸 地内		
工 事 概 要	【農地】5401 排土工 V=191m3 【農地】5402 排土工 V=1,190m3 木材処分 V= 7.5m3 【施設】5504 コンクリート柵渠 L=113.5m 排土工 V=44m3 木材処分 V=12m3					
業 種	土木	指 名 ラ ン ク		担 当 課	農地改良復旧室	
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は、赤谷川沿いの被災した農地の復旧工事である。選定基準に基づき土木Bランクで入札に付したところ全者辞退し入札不調となった。再度、土木Aランクでの入札を行ったが、全者辞退(入札書不着含む)し入札不調となった。このため、同種の工事实績を有する業者に意思確認を行ったところ、早急な対応が可能との回答を得た当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約とするもの					
入 札 予 定 価 格	19,833,000 円		最 低 制 限 価 格	－	落 札 業 者	(株)宗建設
落 札 決 定 額	18,315,000 円		低入札調査基準価格	－	落 札 率	92.34%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額です。(単位:円)						
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考	
1	(株)宗建設	16,650,000	見積決定			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						