

入札結果表速報

平成 28 年 度	起工水道-8号		入 札 日	平成 28 年 8 月 3 日	
工 事 名 称	持丸浄水場No. 2送水ポンプオーバーホール工事		入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所	持丸浄水場		朝倉市 持丸 地内		
工 事 概 要	送水ポンプオーバーホール修繕(No.2) 一式 ホンブ・電動機交換部品 一式 ホンブ・電動機撤去・搬出～搬入・据付・試運転 一式 ホンブ分解・清掃・点検・塗装・部品交換・組立調整 一式 電動機分解・コイル洗浄ワニス処理・部品交換・組立調整 一式				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	水道課
指 名 理 由 (随契理由)	今回工事の対象となるポンプは、(株)荏原製作所社製であり、部品の調達、作業精度等を考慮した場合同社系列業者が有利であるため、指名願い受付簿の中でメーカー及び正規代理店の3社を指名したい。				
入 札 予 定 価 格	2,570,400 円	最 低 制 限 価 格	2,250,720 円	落 札 業 者	末松九機(株)
落 札 決 定 額	2,250,720 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	87.56%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)荏原製作所	辞退			
2	蔵田工業(株)	2,084,000			(抽選)
3	末松九機(株)	2,084,000	落札決定		(抽選)
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					