

入札結果表速報

平成 28 年度	起工水道-10号		入 札 日	平成 28 年 8 月 17 日	
工 事 名 称	配水管布設工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	市道 下原・立野線		朝倉市 頓田 地内		
工 事 概 要	配水管布設工事延長 L=314.77m 配水管布設工 HPPEφ100 L=309.35m 配水管布設工 HPPEφ50 L=0.87m 排泥管布設工 SGP-VDφ50 L=6.20m 仕切弁設置工 φ100 1基 仕切弁設置工 φ50 1基(排泥:1基) 空気弁設置工 φ75 2基				
業 種	水道	指 名 ラ ン ク	担 当 課	水道課	
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は市道下原・立野線において下水道課発注の立石処理分区(57)配水管布設替工事が施工されることに伴い、上水道の配水管布設工事を行うものである。 契約にあたっては、先行する前述の下水道課発注工事と工事箇所が重複するため、当該工事請負業者である武藤建設株式会社に施工させることにより、工事の安全、円滑で適切な施工を確保する上で有利と認められ、また、同じ工事箇所に複数の業者が錯綜することにより生じる虞がある瑕疵担保責任の問題が解決されることから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号の規定を適用し随意契約としたい。				
入札予定価格	10,108,800 円	最低制限価格	—	落札業者	武藤建設株
落札決定額	10,044,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	99.35%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	武藤建設株	10,500,000	10,000,000	9,300,000	見積決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					