

入札結果表速報

平成 28 年度	起工 建設一 165号		入 札 日	平成 28 年 12 月 20 日	
工 事 名 称	河川災害復旧工事(重防川)		入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所	重防川		朝倉市 杷木志波 地内		
工 事 概 要	河川災害復旧延長 L=12.0m		雑工		
	準備工	1 式	すり付工 練石積工 在材使用	3 m ³	
	河川土工	1 式	取水口閉塞	1 式	
	擁壁工		河床根固工 練石積再利用	1 式	
	コンクリートブロック積工	23 m ²	仮設工		
	練石積工	4 m ³	仮設道 敷鉄板W=3.0m 土のう	70 m	
	天端コンクリート工	9 m	締切水替工	1 式	
	基礎コンクリート工1種H=250mm	7 m			
	小口止工 1箇所 t=300mm	1 式			
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	C ラ ン ク	担 当 課	建設課
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、Cランク業者17社に希望確認を行い、指名を希望した7社を指名。				
入札予定価格	5,247,720 円	最低制限価格	4,550,040 円	落札業者	(株)日野土木
落札決定額	5,076,000 円	低入札調査基準価格	—	落札率	96.72%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)井上興業	4,859,000			
2	(有)梅野商店	4,859,000			
3	(有)大石産業	辞退			
4	(株)日野土木	4,700,000	落札決定		
5	(有)賀和運送	4,819,000			
6	(有)澤天工業	4,850,000			
7	(株)はらの	辞退			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					