

入札結果表速報

平成 29 年 度	起工水道10号	入 札 日	平成 29 年 7 月 12 日		
工 事 名 称	配水管布設替工事(市道 酒屋畑1号線 外1路線)	入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札		
工 事 簡 所	市道 酒屋畑1号線 外1路線	朝倉市 柿原 地内			
工 事 概 要	工事総延長 L=159.61m 配水管布設替工事延長 L=77.66m 配水管布設工 HPPEφ50 L=77.83m 排泥管布設工 SGP-VD50A L=1.15m 仕切弁設置工 φ50 2基(1基排泥) 空気弁設置工 φ25 1基 配水管布設工事延長 L=81.95m 配水管布設工 HPPEφ50 L=81.95m				
業 種	水道	指 名 ラ ン ク	B ラ ン ク	担 当 課	水道課
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、Bランク業者14社(建設業を廃止(水道施設)した1社を除く)に 希望確認を行い、指名を希望した14社を指名。				
入 札 予 定 価 格	5,410,800 円	最 低 制 限 価 格	4,774,680 円	落 札 業 者	(株)上成
落 札 決 定 額	5,130,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	94.81%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)測上建設	棄権			
2	(有)梶原工建	辞退			
3	武藤建設(株)	辞退			
4	(株)石松組	辞退			
5	(株)中野建設	辞退			
6	(株)大内田組	4,900,000			
7	(株)原田組	辞退			
8	(株)櫻木組	辞退			
9	(有)武田設備	棄権			
10	(有)梅野商店	5,000,000			
11	(株)木下工業所	4,935,000			
12	(株)平野建設	4,900,000			
13	(株)倉地建設	5,000,000			
14	(株)上成	4,750,000	落札決定		
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					