

入札結果表速報

平成 29 年度	起工農振-2号		入 札 日	平成 29 年 7 月 10 日	
工 事 名 称	三連水車の里あさくら駐車場及び側溝土砂・流木撤去工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所			朝倉市 山田 地内		
工 事 概 要	土砂・流木撤去 4,500㎡ 側溝延長 780.5m 排水柵 49箇所				
業 種	土木	指名ランク		担 当 課	農業振興課
指 名 理 由 (随契理由)	平成29年7月九州北部豪雨により、三連水車の里あさくら敷地内に土砂・流木が流入し、営業できない状況となった。当施設は、地域経済再生に資するために設置されたものであり、農家所得の向上のためには早急な営業再開が必要とされる。市内業者は災害対応により多くの業務を受注している状況にあるため、隣接する筑前町に支店を持つ指名予定業者は速やかに対応が可能なことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約とするもの。				
入 札 予 定 価 格	6,382,800 円		最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者 九州男児建設有限会社
落 札 決 定 額	6,382,800 円		低入札調査基準価格	—	落 札 率 100.00%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	九州男児建設有限会社	5,910,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					