

入札結果表速報

平成 29 年度	起工第5号		入 札 日	平成 29 年 7 月 19 日	
工 事 名 称	水路浚渫工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	朝倉市 山田 地内				
工 事 概 要	災害復旧工事(堀川水路)L=2,079m 土工(浚渫工事)V=3,143m ³				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農林課
指 名 理 由 (随契理由)	本業務の対象となる堀川用水は、7月5日の大雨により土砂等が大量に流入しているが早急に下流域まで水を流さなければならないため、緊急に土砂の撤去を行わなければならない。この業務に早急に着手でき確実に施工できるのは永井土木しかないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。				
入 札 予 定 価 格	10,962,000 円		最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者 永井土木(株)
落 札 決 定 額	10,800,000 円		低入札調査基準価格	—	落 札 率 98.52%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	永井土木(株)	10,000,000			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					