

入札結果表速報

平成 29 年度	起工 建設－ 637号	入 札 日	平成 29 年 7 月 10 日		
工 事 名 称	道路災害復旧応急仮工事	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	頼母川線	朝倉市 杷木林田 地内			
工 事 概 要	仮設管設置工 高密度ポリエチレン管 φ1000 L=110m 土のう工 大型土のう n=100袋 土工 土の敷均し・締固め 一式				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	建設課
指 名 理 由 (随契理由)	当施工については、赤谷川の氾濫により民家2戸が孤立して早急な市道の復旧(橋梁)が必要となり、仮設道路を設置するにも排水パイプの手配をしても数週間が必要となることが判明し、市内の建設業者で在庫を探したところ小石原川ダム建設に従事している鹿島建設㈱が所有していることが確認できたため、早急な対応が可能である同社に堆積土砂の撤去や仮設道路の工事を依頼し地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随契契約するものです。				
入 札 予 定 価 格	10,800,000 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	鹿島建設㈱
落 札 決 定 額	10,800,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	100.00%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	鹿島建設㈱	10,000,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					