入札結果速報

平 成 29 年 度		入札日又は見積決定日	平成29年9月4日
工事(業務)名称	起工教育-16号 杷木小学校他3校災害復旧測量設計業務委託	入札及び契約方法	随意契約
工事等箇所又は履行場所		朝倉市 杷木林田330番地1 他3地内	
工事(業務)概要	平成29年7月九州北部豪雨で被災した小学校の災害復旧工事に必要な測量設計業務。 災害復旧工事(基本は原型復旧)を行うために必要な下記業務を行う。 ① 災害復旧工事に関する現地調査 ② 災害復旧工事に関する設計図書作成 ③ 災害復旧工事に関する工事内訳書作成 ④ 災害復旧工事国庫補助申請に関する資料作成及び現地査定時の準備補助		

業種	－	指名ﾗﾝｸ	－	担当課	教育課
指名理由 (随契理由)	国庫補助申請の手続上、迅速な設計が求められているが、当市土木技術職員は他の災害復旧に当たっており対応不可能なため業務委託するもの。 土木コンサル業務で指名受付のある市内業者に照会を行ったが、対応可能な業者が無かった。 市外業者に照会する時間が無かったため、福岡県及び福岡県測量設計コンサルタンツ協会の仲介を得て、対応可能であった当該業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により随意契約したい。				

入札予定価格	5,300,000 円	最低制限価格	－	落札業者	大和コンサル㈱
落札決定額	4,946,400 円	低入札調査基準価格	－	**落札率**	**93.32%**

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	大和コンサル㈱	4,580,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					