入札結果表速報

平成29年度	起工水道19号	入　札　日	平 成 29 年 9 月 25 日
工 事 名 称	配水管布設替工事(市道　立石小学校南側2号線)	入札及び契約方法	随　意　契　約
工 事 箇 所	市道　立石小学校南側2号線	朝倉市 頓田 地内	
工 事 概 要	配水管布設替工事延長　L=65.9m 配水管布設工　HPPEφ75　L=65.9m HPPEφ50　L=1.7m 仕切弁設置工　φ50　1基		

業　種		指 名 ラ ン ク		担　当　課	水道課
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は市道立石小学校南側2号線において下水道課発注の立石処理分区(66)配水管布設替工事が施工されることに伴い、上水道の配水管布設工事を行うものである。 契約にあたっては先行する前述の下水道課発注工事と工事箇所が重複するため、当該工事請負業者である㈱筑水建設に施工させることにより、工事の安全、円滑で適切な施工を確保する上で有利と認められ、また、同じ工事箇所に複数の業者が錯綜することにより生じるおそれがある瑕疵担保責任の問題が解決されることから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号の規定を適用し随意契約としたい。				

入札予定価格	3,196,800 円	最 低 制 限 価 格	―	落 札 業 者	㈱筑水建設
落 札 決 定 額	3,196,800 円	低入札調査基準価格	―	落　札　率	100.00%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備　考
1	㈱筑水建設	3,500,000	3,200,000	2,960,000	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					