入札結果表速報

平成29年度	起工第46号			入　札　日	平 成 29 年 9 月 29 日
工 事 名 称	災害復旧事業補助率増高申請書作成業務委託			入札及び契約方法	随　意　契　約
工 事 箇 所				朝倉市 朝倉市内 地内	
工 事 概 要	字切図作成業務　一式 申請書類作成業務　一式				
業　　種		指 名 ランク		担 当 課	農林課
指 名 理 由 （随契理由）	農業災害においては、査定終了後に補助率増高申請をし激甚災害指定による高率補助を受ける手続きを行わなければならない。増高申請には受益者の集約、字切図作成等の煩雑な業務を要する。今回の災害復旧については、査定日程が12月28日まで、増高申請における県ヒアリングが1月5日の予定で進めている。査定日程と増高申請スケジュールに十分な日程がとれないため、増高申請に関する事務をコンサルタントに委託したい。市内に対応できる業者はなく、また業者を選定するいとまが無いため地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用し、株式会社コンピューターサポートと随意契約をしたい。				

入札予定価格	28,976,400 円	最低制限価格	ー	落 札 業 者	株式会社 コンピューターサポート
落札決定額	28,976,400 円	低入札調査基準価格	ー	落　札　率	100.00%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

（単位：円）

番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備　　考
1	株式会社 コンピューターサポート	26,830,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					