

入札結果表速報

平成 29 年度	起工子未-1号		入 札 日	平成 29 年 10 月 4 日	
工 事 名 称	金川学童保育所増築工事		入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 簡 所	朝倉市 屋永 地内				
工 事 概 要	学童保育所増築工事一式(延床面積65.4㎡) 建築主体工事、電気設備工事、外構工事 給排水衛生換気設備工事、浄化槽移設工事 既存学童保育所改修工事一式(延床面積108.1㎡) 改修工事、耐震改修工事、外構工事				
業 種	建築	指 名 ランク	B ランク	担 当 課	子ども未来課
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、Bランク業者6社に希望確認を行い、指名を希望した4社を指名。				
入 札 予 定 価 格	19,279,080 円	最低制限価格	17,351,172 円	落 札 業 者	(有)末益建設
落 札 決 定 額	18,208,800 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	94.44%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。(単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	古賀建設	辞退			
2	(有)末益建設	16,860,000	落札決定		
3	(株)梶原建設	17,500,000			
4	(株)エステート工房	17,100,000			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					