

入札結果表速報

| 平成 29 年度 | 起工第24号 | | 入 札 日 | 平成 29 年 10 月 6 日 | |
|--|---|-------------|-------------|------------------|--------------|
| 工 事 名 称 | 溜池災害測量設計業務委託(18) | | 入札及び契約方法 | 随 意 契 約 | |
| 工 事 箇 所 | 茶屋の谷1溜池・茶屋の谷2溜池 | | 朝倉市 杷木志波 地内 | | |
| 工 事 概 要 | 測量業務一式 設計業務一式 | | | | |
| 業 種 | | 指 名 ラ ン ク | | 担 当 課 | 農林課 |
| 指 名 理 由 (随契理由) | 当該業務は、7月5日の記録的な豪雨により被災した溜池の災害復旧工事の測量・設計を委託するものであり、災害査定までに日数がないため、早急に測量を実施する必要がある。市内業者に照会を行ったところ、対応可能な業者がなかった。また、市外業者に照会する時間がなかった為、福岡県内で実績のある業者の中から、短い委託期間で人員等の確保が可能で測量・設計・査定設計書作成の業務委託を履行することができる、アジアエンジニアリング㈱と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による随意契約とした。 | | | | |
| 入 札 予 定 価 格 | 10,789,200 円 | 最 低 制 限 価 格 | — | 落 札 業 者 | アジアエンジニアリング㈱ |
| 落 札 決 定 額 | 10,789,200 円 | 低入札調査基準価格 | — | 落 札 率 | 100.00% |
| 上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。(単位:円) | | | | | |
| 番号 | 指 名 業 者 名 | 第1回入札 | 第2回入札 | 随契見積額 | 備 考 |
| 1 | アジアエンジニアリング㈱ | 9,990,000 | 見積決定 | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |