

入札結果表速報

平成 29 年度	起工第31号	入 札 日	平成 29 年 10 月 24 日		
工 事 名 称	頭首工災害測量設計業務委託(5)	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	黒川	朝倉市 地内			
工 事 概 要	測量業務一式 設計業務一式				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	農林課
指 名 理 由 (随契理由)	当該業務は、7月5日の記録的な豪雨により被災した頭首工の災害復旧工事の測量・設計を委託するものであり、災害査定までに日数がないため、早急に測量を実施する必要がある。市内業者に照会を行ったところ、対応可能な業者がなかった。また、市外業者に照会する時間がなかった為、福岡県内で実績のある業者の中から、短い委託期間で人員等の確保が可能で測量・設計・査定設計書作成の業務委託を履行することができる、(株)高崎総合コンサルタントと地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による随意契約としたい。				
入 札 予 定 価 格	16,794,000 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	(株)高崎総合コンサルタント
落 札 決 定 額	16,794,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	100.00%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)高崎総合コンサルタント	15,550,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					