

入札結果表速報

| 平成 29 年度   | 起工建設－806号  |           | 入札日         | 平成 29 年 10 月 2 日 |         |
|--|--|-----------|-------------|------------------|---------|
| 工事名称   | 道路災害復旧工事   |           | 入札及び契約方法    | 随意契約             |         |
| 工事箇所   | 本村2号線  |           | 朝倉市 杷木松末 地内 |                  |         |
| 工事概要   | 土砂・流木撤去工 一式<br>大型土のう設置工 一式   |           |             |                  |         |
| 業種   |  | 指名ランク     |             | 担当課              | 建設課     |
| 指名理由<br>(随契理由)                                     | 平成29年7月九州北部豪雨災害により被災し、通行の安全性及び住民生活を脅かす事態となっており、早期の復旧工事が必要です。早急な対応が可能である上記業者が施工することで復旧工事ができますので、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約するものです。 |           |             |                  |         |
| 入札予定価格   | 3,223,584 円  | 最低制限価格    | －           | 落札業者             | 武工業     |
| 落札決定額  | 3,223,584 円  | 低入札調査基準価格 | －           | 落札率              | 100.00% |
| 上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。(単位:円) |  |           |             |                  |         |
| 番号   | 指名業者名  | 第1回入札     | 第2回入札       | 随契見積額            | 備考      |
| 1  | 武工業  | 2,984,800 | 見積決定        |                  |         |
| 2  |  |           |             |                  |         |
| 3  |  |           |             |                  |         |
| 4  |  |           |             |                  |         |
| 5  |  |           |             |                  |         |
| 6  |  |           |             |                  |         |
| 7  |  |           |             |                  |         |
| 8  |  |           |             |                  |         |
| 9  |  |           |             |                  |         |
| 10   |  |           |             |                  |         |
| 11   |  |           |             |                  |         |
| 12   |  |           |             |                  |         |
| 13   |  |           |             |                  |         |
| 14   |  |           |             |                  |         |
| 15   |  |           |             |                  |         |
| 16   |  |           |             |                  |         |
| 17   |  |           |             |                  |         |
| 18   |  |           |             |                  |         |
| 19   |  |           |             |                  |         |
| 20   |  |           |             |                  |         |
| 21   |  |           |             |                  |         |
| 22   |  |           |             |                  |         |
| 23   |  |           |             |                  |         |
| 24   |  |           |             |                  |         |
| 25   |  |           |             |                  |         |
| 26   |  |           |             |                  |         |
| 27   |  |           |             |                  |         |
| 28   |  |           |             |                  |         |
| 29   |  |           |             |                  |         |
| 30   |  |           |             |                  |         |
| 31   |  |           |             |                  |         |
| 32   |  |           |             |                  |         |
| 33   |  |           |             |                  |         |
| 34   |  |           |             |                  |         |
| 35   |  |           |             |                  |         |
| 36   |  |           |             |                  |         |
| 37   |  |           |             |                  |         |
| 38   |  |           |             |                  |         |
| 39   |  |           |             |                  |         |
| 40   |  |           |             |                  |         |