入札結果表速報

平成29年度	起工教育-24号			入札日	平成29年12月7日
工事名称	大福小学校教育施設災害復旧工事			入札及び契約方法	指名競争入札
工事箇所				朝倉市 大庭3594 地内	
工事概要	撤去工(汚泥)　掘削 75㎥　運搬費 75㎥　産業廃棄物中間処理 75㎥ 撤去工(表層)　掘削 140㎥　運搬費 140㎥　建設発生土の残土投棄料 残土処分 140㎥ グラウンド復旧工　整地 156㎡　グラウンド舗装(表面処理工) 5,200㎡　グラウンド舗装(表層工) t=30mm 5,200㎡ 区画線工　ラインマーク撤去設置 71箇所　ポイントマーク撤去設置 32箇所				
業種	土木	指名ランク	Cランク	担当課	教育課
指名理由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、Cランク業者18社に希望確認を行い、指名を希望した10社を指名。				
入札予定価格	7,134,480 円	最低制限価格	6,335,280 円	落札業者	森盛緑地建設㈱
落札決定額	6,631,200 円	低入札調査基準価格	ー	落札率	92.94%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。　(単位:円)

番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	㈱エフ・テクノ	棄権			
2	㈱梅野設備	辞退			
3	㈲大石産業	棄権			
4	㈲梅野商店	辞退			
5	㈲秋吉組	6,400,000			
6	森盛緑地建設㈱	6,140,000	落札決定		
7	㈲西村技建	棄権			
8	宝造園㈱	辞退			
9	㈲澪天工業	6,600,000			
10	天竜建設	辞退			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					