入札結果表速報

平成 29 年度	起工教育-27号	入札日	平成 29 年 12 月 7 日
工事名称	三奈木小学校教育施設災害復旧工事	入札及び契約方法	指名競争入札
工事箇所		朝倉市 三奈木4564 地内	
工事概要	駐車場整備工 表層(単粒度砕石4号)t=50mm 769㎥ 裏庭整地工 グラウンド舗装(表面処理工)(裏庭) 337㎡ グラウンド舗装(表層工)(裏庭)t=30mm 337㎡ 護岸工 雑割石 練石積工 8㎡ 裏庭水路土砂撤去工 掘削 35㎥ 河床整備(自然石 玉石φ50mm内外) 11㎥ 河床整備(自然石 玉石φ200mm内外) 2㎥ グラウンド水路内土砂撤去工 掘削(グランドA) 9㎥ 掘削(グランドB) 3㎥ グラウンド整地工 グラウンド舗装(表面処理工)(グランドA) 65㎡ グラウンド舗装(表層工)(グランドA)t=30mm 65㎡ グラウンド舗装(表面処理工)(グランドB) 103㎡ グラウンド舗装(表層工)(グランドB)t=30mm 103㎡		

業種	土木	指名ランク	Dランク	担当課	教育課
指名理由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、Dランク業者20社に希望確認を行い、指名を希望した10社を指名。				

入札予定価格	4,516,560 円	最低制限価格	3,966,840 円	落札業者	㈲石井建設
落札決定額	4,182,840 円	低入札調査基準価格	―	落札率	92.61%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)

番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	空閑工務店	4,140,000			
2	㈲秋重建設	4,100,000			
3	石松建設㈲	辞退			
4	㈲武田設備	辞退			
5	㈲新浜産業	辞退			
6	㈲石井建設	3,873,000	落札決定		
7	㈲日高水道設備	辞退			
8	㈱新成プラミング	棄権			
9	㈱朝倉	辞退			
10	㈱一輝建設	4,182,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					