入札結果表速報

平成30年度	査定農林(林道)第3号	入　札　日	平 成 30 年 5 月 18 日
工 事 名 称	林道口の原線1号箇所災害復旧工事	入札及び契約方法	随　意　契　約
工 事 箇 所	林道　口の原線	朝倉市 佐田 地内	
工 事 概 要	復旧延長 L＝227m 土工 一式 擁壁工 重力式コンクリート擁壁工 2基 法面保護工 植生マット A=527.9㎡ 人工張芝 A=286.6㎡ 排水構造物工 重圧管工 一式 舗装工 コンクリート路面工 一式 路盤工 一式		

業　　種	土木	指 名 ランク		担 当 課	農林課
指 名 理 由 (随契理由)	本工事は、H29．7豪雨災害特例措置により入札に付したところ参加業者が1社となり、入札中止となった。入札で残った1社の㈲日高水道設備であれば、早急に工事着手でき復旧を図ることができる。このため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約としたい。				

入札予定価格	21,609,720 円	最低制限価格	―	落 札 業 者	㈲日高水道設備
落札決定額	21,609,720 円	低入札調査基準価格	―	**落　札　率**	**100.00%**

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備　　考
1	㈲日高水道設備	20,009,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					