

入札結果表速報

| 平成 30 年度 | 起工公災－ 189号 | | | 入 札 日 | 平成 30 年 9 月 19 日 |
|--|--|-------------|-------------|----------|------------------|
| 工 事 名 称 | 橋梁災害復旧工事 | | | 入札及び契約方法 | 指 名 競 争 入 札 |
| 工 事 箇 所 | 久保垣橋外29橋 | | | 朝倉市 地内 | |
| 工 事 概 要 | 橋梁補修工 N=30橋 | | | | |
| 業 種 | 土木 | 指名ランク | Cランク | 担 当 課 | 公共土木施設災害対策室 |
| 指 名 理 由 (随契理由) | 選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Cランク業者16社(準市内業者を含む)に希望確認を行い、指名を希望した6社を指名。 | | | | |
| 入 札 予 定 価 格 | 9,575,280 円 | 最 低 制 限 価 格 | 8,324,640 円 | 落 札 業 者 | (有)梅野商店 |
| 落 札 決 定 額 | 9,504,000 円 | 低入札調査基準価格 | — | 落 札 率 | 99.25% |
| 上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円) | | | | | |
| 番号 | 指 名 業 者 名 | 第1回入札 | 第2回入札 | 随契見積額 | 備 考 |
| 1 | (有)梅野商店 | 8,800,000 | 落札決定 | | |
| 2 | 永井土木㈱ | 8,866,000 | | | |
| 3 | (有)秋吉組 | 辞退 | | | |
| 4 | (有)西村技建 | 辞退 | | | |
| 5 | (有)濤天工業 | 辞退 | | | |
| 6 | 福岡総合開発㈱ | 辞退 | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |