

入札結果表速報

平成 30 年度	査定農林(林道)第12号			入 札 日	平成 30 年 9 月 27 日	
工 事 名 称	林道奥の丸線1号箇所災害復旧工事			入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札	
工 事 箇 所				朝倉市 杷木志波 地内		
工 事 概 要	復旧延長 L=712.3m (その2) 復旧延長 L=80.1m 土工 一式 擁壁工 擁壁工 2基 法面保護工 植生マット A=1142.1㎡ 舗装工 コンクリート路面工 一式 構造物撤去工 一式 (その3) 復旧延長 L=250.9m 土工 一式 擁壁工 擁壁工 1基 法面保護工 植生マット A=6312.6㎡ 植生シート A=487.0㎡ 排水構造物工 一式 舗装工 コンクリート路面工 一式 防護柵工 ガードレール 一式 構造物撤去工 一式 (その4) 復旧延長 L=35.9m 土工 一式 法面保護工 植生マット A=467.0㎡ 植生シート A=332.5㎡ 舗装工 コンクリート路面工 一式 防護柵工 ガードレール 一式 構造物撤去工 一式 (その5) 復旧延長 L=50.0m 土工 一式 法面保護工 植生シート A=149.6㎡ 排水構造物工 一式 舗装工 コンクリート路面工 一式 構造物撤去工 一式 (その6) 復旧延長 L=101.0m 土工 一式 擁壁工 擁壁工 3基 法面保護工 植生マット A=313.2㎡ 植生シート A=272.2㎡ 排水構造物工 一式 舗装工 コンクリート路面工 一式 構造物撤去工 一式 (その7) 復旧延長 L=78.3m 土工 一式 法面保護工 植生マット A=820.4㎡ 植生シート A=25.0㎡ (その8) 復旧延長 L=17.6m 土工 一式 擁壁工 擁壁工 1基 法面保護工 植生マット A=198.0㎡ (その9) 復旧延長 L=98.5m 土工 一式 擁壁工 擁壁工 4基 法面保護工 植生シート A=378.7㎡ 排水構造物工 一式 舗装工 コンクリート路面工 一式					
業 種	土木	指名ランク	Aランク	担 当 課	農林課	
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、Aランク業者23社に希望確認を行い、指名を希望した9社を指名。					
入 札 予 定 価 格	99,257,400 円	最 低 制 限 価 格	89,125,920 円	落 札 業 者	(有)小野組	
落 札 決 定 額	97,200,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	97.92%	
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)						
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考	
1	(株)環境施設	辞退				
2	(株)別府土建	棄権				
3	(株)平田組	辞退				
4	(株)古賀組	辞退				
5	(株)羽野組	辞退				
6	日迎建設(株)	90,900,000				
7	武藤建設(株)	辞退				
8	(有)小野組	90,000,000	落札決定			
9	(株)原田組	91,905,000				
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						