

入札結果表速報

平成 30 年度	査定公災-237号		入 札 日	平成 30 年 9 月 13 日	
工 事 名 称	道路災害復旧工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	生津2号線		朝倉市 杷木志波 地内		
工 事 概 要	復旧延長 L=61.4m 路体盛土 V=43m ³ コンクリートブロック積工(道路) A=104m ² 小口止工 V=6m ³ (8箇所) 底板コンクリート工 V=4m ³ コンクリート舗装工 A=129m ² 舗装版破砕(コンクリート) A=86m ² 掛樋工(φ350) L=33m				
業 種	土木	指名ランク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	本工事施工箇所は、農林課が発注している農業用施設災害復旧工事(生津溜池)と近接しており、その溜池の工事を上記業者が受注している。本工事を上記業者に依頼することで、建設機械の搬入及び資材の搬入等無駄のない施工が可能となり、他の施工業者に発注するのと比べ工期の短縮が図れる。以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号を適用して随意契約するもの。				
入 札 予 定 価 格	11,408,040 円	最低制限価格	—	落 札 業 者	南梶原工建
落 札 決 定 額	11,232,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	98.45%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)

番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	南梶原工建	10,400,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					