

入札結果表速報

平成30年度	査定農林第36号	入札日	平成30年10月30日		
工事名称	農業用施設災害復旧工事(ため池第7工区)	入札及び契約方法	随意契約		
工事箇所	朝倉市 杷木志波 地内				
工事概要	26-8033ため池(茶屋の谷1)工事概要 堆積土撤去 V=11,800m ³ 洪水吐工 一式 仮設工 一式 26-8034ため池(茶屋の谷2)工事概要 堆積土撤去 V=1,050m ³ 洪水吐工 一式 仮設工 一式				
業種	土木	指名ランク		担当課	農林課
指名理由 (随契理由)	この工事は、入札に付したところ業者の全社辞退により、入札中止となった。本工事は、平成29年7月九州北部豪雨災害により被災した茶屋の谷ため池1・2の復旧工事を行うものである。7月上旬の降雨により被災が拡大しており、下流の住民は危機にさらされております。近隣のため池災害復旧工事を施工している(有)井上興業であれば、早急な工事着手及び作業効率化を図ることができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による随意契約とするものです。				
入札予定価格	55,911,600円	最低制限価格	—	落札業者	(有)井上興業
落札決定額	55,080,000円	低入札調査基準価格	—	落札率	98.51%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	(有)井上興業	51,000,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					