

入札結果表速報

平成 30 年度	起工文化財-7号		入 札 日	平成 30 年 10 月 19 日	
工 事 名 称	史跡杷木神籠石災害復旧実施設計業務委託		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	朝倉市杷木林田地内		朝倉市 杷木林田 地内		
工 事 概 要	災害復旧(法面復旧)実施設計 被災し法面が崩落した史跡杷木神籠石の復旧実施設計業務 実施設計図の作成、実施設計書の作成、工事費の算出 実施設計説明書の作成 同設計に伴う測量業務 4級基準点の設置・現地測量(1/200)・路線測量(横断面)				
業 種		指名ランク		担 当 課	文化・生涯学習課
指 名 理 由 (随契理由)	平成29年九州北部豪雨災害での、史跡杷木神籠石の被害は、その大部分が平成24年の豪雨災害での被害箇所と重なっており、平成24年度復旧工事箇所のやり直し部分 がほとんどであることから、平成24年度の災害復旧事業の実施設計を受注した実績を有している(株)修復技術システムと地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用 により随意契約を締結したい。				
入 札 予 定 価 格	4,665,600 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	(株)修復技術システム
落 札 決 定 額	4,665,600 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	100.00%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)修復技術システム	4,320,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					