

入札結果表速報

平成 30 年度	起工都市-52号	入 札 日	平成 30 年 11 月 27 日		
工 事 名 称	堆積土砂排除工事(2)(朝倉地区)	入札及び契約方法	随 意 契 約		
工 事 箇 所	朝倉市 石成公園 地内				
工 事 概 要	土工(朝倉地区)整地 22,000m ³ 、土砂等運搬 22,000m ³ 、災害発生土の処分 22,000m ³				
業 種		指 名 ラ ン ク		担 当 課	都市計画課
指 名 理 由 (随契理由)	平成29年度7月の九州北部豪雨災害により発生した土砂を石成公園に搬入・仮置き後、最終処分場へ搬出しているが、発災直後から集積場の管理を行っている株式会社久保組であれば早急な対応が可能のため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、随意契約を行う。				
入 札 予 定 価 格	119,629,440 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	株式会社久保組
落 札 決 定 額	119,556,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.93%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	株式会社久保組	114,000,000	113,500,000	110,700,000	見積決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					