

入札結果表速報

平成 30 年度	起工都市-53号		入 札 日	平成 30 年 11 月 27 日	
工 事 名 称	堆積土砂排除工事(3)(杷木地区)		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	朝倉市 林田工業団地 地内				
工 事 概 要	土工(杷木地区)整地 16,800m <sup>3</sup> 、土砂等運搬 16,800m <sup>3</sup> 、災害発生土の処分 16,800m <sup>3</sup>				
業 種		指 名 ランク		担 当 課	都市計画課
指 名 理 由 (随契理由)	平成29年度7月の九州北部豪雨災害により発生した土砂を林田工業団地に搬入・仮置き後、最終処分場へ搬出しているが、発災直後から集積場の管理を行っている日迎建設㈱であれば早急な対応が可能のため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の適用により、随意契約を行う。				
入 札 予 定 価 格	140,431,320 円	最 低 制 限 価 格	—	落 札 業 者	日迎建設㈱
落 札 決 定 額	140,400,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.97%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	日迎建設㈱	133,000,000	132,000,000	130,000,000	見積決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					