

入札結果表速報

平成 30 年度	査定公災 - 101号			入 札 日	平成 30 年 11 月 22 日
工 事 名 称	河川災害復旧工事			入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札
工 事 箇 所	尾ノ下川			朝倉市 佐田 地内	
工 事 概 要	復旧延長 L=145.6m(左岸L=95.9m 右岸L=78.5m) コンクリートブロック積(基礎) A=526㎡ コンクリートブロック積(岩着) A=28㎡ 小口止工(10箇所) V=7㎡ 植生工(野芝) A=23㎡ 埋塞土撤去 V=288㎡ すりつけ工(石積) A=20㎡ 仮設工 一式				
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	B ラ ン ク	担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	入札に付したところ、入札参加者の辞退により入札中止となったため改めて指名を行うもの。H29.7豪雨災害特例措置により、土木Aランク業者23社、土木Cランク業者15社(準市内業者を除く)、土木Dランク業者20社(準市内業者を除く)、合計58社に希望確認を行い、指名を希望した17社を指名。				
入 札 予 定 価 格	40,550,760 円	最 低 制 限 価 格	35,943,480 円	落 札 業 者	(有)濤天工業
落 札 決 定 額	40,500,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	99.87%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 <span style="float: right;">(単位:円)</span>					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(株)環境施設	辞退			
2	(株)才田組	辞退			
3	(株)別府土建	辞退			
4	(株)平田組	辞退			
5	(株)羽野組	辞退			
6	(株)淵上建設	辞退			
7	(株)川口建設	辞退			
8	(株)泉組	辞退			
9	(株)原田組	辞退			
10	(株)中野建設	辞退			
11	(株)エフ・テクノ	辞退			
12	(有)梅野商店	辞退			
13	(有)風成	辞退			
14	(有)濤天工業	37,500,000	落札決定		
15	石松建設(有)	辞退			
16	(有)秋重建設	辞退			
17	(株)一輝建設	37,540,000			
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					