

入札結果表速報

平成 30 年度	査定公災－ 234-1号			入 札 日	平成 30 年 11 月 22 日		
工 事 名 称	道路災害復旧工事			入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札		
工 事 箇 所	西原・仏谷線			朝倉市 佐田 地内			
工 事 概 要	工事延長 L=129.2m 大型ブロック積擁壁工 A=401㎡ コンクリートブロック積工(裏込材・裏コン有・岩着) A=292㎡ 現場打擁壁工(小口止工) V=9㎡(5箇所) アスファルト舗装工 A=208㎡ 仮設工 N=1式						
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	A ラ ン ク	担 当 課	公共土木施設災害対策室		
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、Aランク業者23社に希望確認を行い、指名を希望した12社を指名。						
入 札 予 定 価 格	63,836,640 円		最 低 制 限 価 格	56,822,040 円		落 札 業 者	㈱羽野組
落 札 決 定 額	62,532,000 円		低入札調査基準価格	－		落 札 率	97.95%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 <span style="float: right;">(単位:円)</span>							
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考		
1	㈱環境施設	辞退					
2	㈱才田組	58,500,000					
3	㈱別府土建	辞退					
4	㈱平田組	辞退					
5	㈱羽野組	57,900,000	落札決定				
6	武藤建設㈱	辞退					
7	㈱渕上建設	辞退					
8	㈱川口建設	辞退					
9	㈱泉組	辞退					
10	㈱原田組	辞退					
11	㈱中野建設	辞退					
12	㈱大内田組	辞退					
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							