

入札結果表速報

平成 30 年度	査定公災－ 410・464号		入 札 日	平成 30 年 11 月 16 日	
工 事 名 称	道路災害復旧工事		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	黒松・真竹線		朝倉市 黒川 地内		
工 事 概 要	復旧延長 L=114.5m コンクリートブロック積工(道路) A=288m ² コンクリート擁壁工(小口止工) V=6m ³ (5箇所) 植生工(張芝工・人工芝) A=173m ² 排水構造物工(函渠600) L=8m 舗装版取壊工 A=33m ² アスファルト舗装工 A=173m ² 取付工(石積工) A=24m ² 雑工(張芝工・人工芝) A=14m ² 盛土工 V=441m ³				
業 種	土木	指名ランク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	入札に付したところ全社辞退で入札中止となった。早期の復旧工事が必要であり、早急に対応が可能な上記業者が施工することで復旧工事ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				
入 札 予 定 価 格	25,390,800 円	最低制限価格	－	落 札 業 者	㈱羽野組
落 札 決 定 額	24,840,000 円	低入札調査基準価格	－	落 札 率	97.83%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	㈱羽野組	23,000,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					