入札結果表速報

平成 30 年度	査定公災－169-2･86号	入札日	平成 31 年 1 月 31 日
工事名称	道路災害復旧工事	入札及び契約方法	随意契約
工事箇所	尾ノ下1号線･尾ノ下2号線	朝倉市 佐田 地内	
工事概要	復旧延長 L=58.9m コンクリートブロック積(基礎) A=95㎡ コンクリートブロック積(岩着) A=10㎡ 石積工(基礎) A=10㎡ 小口止工 V=8㎥(12箇所) 雑工 取付工(石積) A=28㎡ アスファルト舗装 A=73㎡ コンクリート舗装 A=18㎡		

業種	土木	指名ランク		担当課	公共土木施設災害対策室
指名理由 (随契理由)	本市道は平成29年7月九州北部豪雨災害により被災し早期の復旧工事が必要である。現在、本路線と隣接する河川の災害復旧工事を上記業者が受注している。上記業者に施工させることで早期復旧が見込まれるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				

入札予定価格	10,638,000 円	最低制限価格	―	落札業者	㈲澤天工業
落札決定額	10,476,000 円	低入札調査基準価格	―	落札率	98.47%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	㈲澤天工業	9,700,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					