入札結果表速報

平成 30 年度	合併入札B	入札日	平成 31 年 2 月 26 日
工事名称	査定公災－ 159･160号、査定公災－ 162号	入札及び契約方法	随意契約
工事箇所	道路1件、河川1件	朝倉市 甘水 地内	
工事概要	【査定159･160】 復旧延長 L=14.5m コンクリートブロック積工(河川) A=53m2 小口止工(3箇所) V=3m3 取付工(石積) A=12m2 水替工 一式 工事用道路工 一式 【査定162】 復旧延長 L=7.0m(左岸L=7.0m) コンクリートブロック積(裏コン無) A=27m2 小口止工(1箇所) V=1m3 すりつけ工(石積) A=4m2 工事用道路工 一式 水替工 一式		

業種	土木	指名ランク		担当課	公共土木施設災害対策室
指名理由 (随契理由)	(合併入札)入札に付したところ全社辞退により入札中止となった。早期の復旧工事が必要であり、早急に対応が可能な上記業者が施工することで復旧工事ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				

入札予定価格	14,272,200 円	最低制限価格	ー	落札業者	㈱才田組
落札決定額	13,662,000 円	低入札調査基準価格	ー	落札率	95.72%

上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。

(単位:円)

番号	指名業者名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備考
1	㈱才田組	12,650,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					