

入札結果表速報

平成 30 年度	査定公災－ 319-2号			入 札 日	平成 31 年 3 月 7 日		
工 事 名 称	河川災害復旧工事			入札及び契約方法	指 名 競 争 入 札		
工 事 箇 所	由丸川			朝倉市 杷木白木 地内			
工 事 概 要	復旧延長 L=166.7m(右岸L=88.2m 左岸L=154.4m) コンクリートブロック積工(河川・裏コン有) A=288㎡ コンクリートブロック積工(河川・裏コン無) A=454㎡ 小口止工 V=9㎡ 雑工(石積工) A=11㎡ 構造物取壊工 V=41㎡ 仮設工 一式						
業 種	土木	指 名 ラ ン ク	A ラ ン ク	担 当 課	公共土木施設災害対策室		
指 名 理 由 (随契理由)	選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Aランク業者23社に希望確認を行い、指名を希望した11社を指名。						
入 札 予 定 価 格	59,294,160 円		最 低 制 限 価 格	52,855,200 円		落 札 業 者	日迎建設(株)
落 札 決 定 額	57,996,000 円		低入札調査基準価格	－		落 札 率	97.81%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)							
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考		
1	(株)環境施設	辞退					
2	(株)才田組	辞退					
3	(株)別府土建	辞退					
4	(株)平田組	辞退					
5	(株)古賀組	辞退					
6	(株)羽野組	辞退					
7	日迎建設(株)	53,700,000	落札決定				
8	武藤建設(株)	辞退					
9	(有)梶原工建	54,400,000					
10	(有)小野組	54,900,000					
11	(株)原田組	54,902,000					
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							