

入札結果表速報

| 平成 30 年度 | 査定公災－ 500-2・501-2号 | | | 入 札 日 | 平成 31 年 3 月 7 日 |
|--|---|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| 工 事 名 称 | 河川災害復旧工事 | | | 入札及び契約方法 | 指 名 競 争 入 札 |
| 工 事 箇 所 | 由丸川 | | | 朝倉市 杷木白木 地内 | |
| 工 事 概 要 | 復旧延長 L=320.8m(右岸L=256.3m 左岸L=252.0m) コンクリートブロック積工(河川) A=1,404㎡ 小口止工 V=26㎡ 構造物取壊工 V=17㎡ 張芝(人工芝) A=1,020㎡ 仮設工 1式 | | | | |
| 業 種 | 土木 | 指名ランク | Aランク | 担 当 課 | 公共土木施設災害対策室 |
| 指 名 理 由 (随契理由) | 選定基準に基づき、対象有資格者のうち、土木Aランク業者23社に希望確認を行い、指名を希望した11社を指名。 | | | | |
| 入 札 予 定 価 格 | 103,101,120 円 | 最 低 制 限 価 格 | 92,086,200 円 | 落 札 業 者 | 日迎建設(株) |
| 落 札 決 定 額 | 102,816,000 円 | 低入札調査基準価格 | － | 落 札 率 | 99.72% |
| 上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円) | | | | | |
| 番号 | 指 名 業 者 名 | 第1回入札 | 第2回入札 | 随契見積額 | 備 考 |
| 1 | (株)環境施設 | 辞退 | | | |
| 2 | (株)才田組 | 辞退 | | | |
| 3 | (株)別府土建 | 辞退 | | | |
| 4 | (株)平田組 | 辞退 | | | |
| 5 | (株)古賀組 | 辞退 | | | |
| 6 | (株)羽野組 | 辞退 | | | |
| 7 | 日迎建設(株) | 95,200,000 | 落札決定 | | |
| 8 | 武藤建設(株) | 辞退 | | | |
| 9 | (有)梶原工建 | 失格 | | | |
| 10 | (有)小野組 | 95,450,000 | | | |
| 11 | (株)原田組 | 95,464,000 | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |