

入札結果表速報

平成 30 年度	起工公災－ 414号		入 札 日	平成 31 年 3 月 8 日	
工 事 名 称	災害関連地がけ対策工事(只越b地区)		入札及び契約方法	随 意 契 約	
工 事 箇 所	只越b地区		朝倉市 杷木志波 地内		
工 事 概 要	工事長 L=50.3m 土工 一式 法面工 吹付法枠工 L=125m モルタル吹付工 A=93㎡ 鉄筋挿入工 自由勾配側溝 L=14m 集水柵 N=1箇所 仮設工 仮設防護柵 L=14m				
業 種	土木	指名ランク		担 当 課	公共土木施設災害対策室
指 名 理 由 (随契理由)	入札に付したところ全社辞退により入札中止となった。早期の復旧工事が必要であり、早急に対応が可能な上記業者が施工することで復旧工事ができるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号を適用して随意契約をおこなうもの。				
入 札 予 定 価 格	16,887,960 円	最低制限価格	—	落 札 業 者	(有)小野組
落 札 決 定 額	16,578,000 円	低入札調査基準価格	—	落 札 率	98.16%
上記の落札決定額は、下記の落札決定入札金額に100分の8に相当する額を加算した金額です。 (単位:円)					
番号	指 名 業 者 名	第1回入札	第2回入札	随契見積額	備 考
1	(有)小野組	15,350,000	見積決定		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					